Zalacznik nr 9

UMOWA -PROJEKT na roboty budowlane...... /2020
zawarta w dniu ......... -2020 r. na podstawie zamdwienia publicznego DP/16/2020 ogloszonego w
BZPnr........ -N-2020r. z dnia ....... -2020r. oraz na stronie internetowej www.zdm.legnica.eu (BIP)

pomiedzy: Gming Legnica, Plac Slowianski 8, 59-220 Legnica, NIP: 691-00-11-742 — Zarzad Drog
Miejskich w Legnicy, ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Dyrektora - Andrzeja Szymkowiaka dzialajacego z upowaznienia Prezydenta Miasta Legnicy w
imieniu Gminy Legnica

przy kontrasygnacie

Elzbiety Grab— Gléwnej Ksiegowe;j

zwanym dalej ,,Wykonawcg”, uprawnionym do wykonywania robot objetych niniejsza umowa na
podstawie przetargu nieograniczonego, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§ 1.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rob6t zwigzanych z przebudows i
remontem jezdni drogi wewnetrznej etap I zadania : ,,Wykonanie nawierzchni drogi wewnetrznej
na osiedlu przy ul. Wielogorskiej (LBO)”.
2. Zakres robot obejmuje: przebudowe i1 remont jezdni drogi wewngtrznej etap I: odcinek D-F oraz
odcinek G-F-H. Krawgdzie jezdni na polaczeniach poszczegdlnych odcinkow wyokraglone tukami o
R=6,0m. Konstrukcja jezdni zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi i nawierzchnig z kostki betonowe;j
grafitowej typu behaton, grubos$ci 8cm.
Obramowanie jezdni zaktada si¢ z krawegznikow betonowych wtopionych (najazdowych) 15x22cm na
fawie betonowej. Pobocze z kruszywa tamanego na geotkaninie z polipropylenu.
Zadanie obejmuje wykonanie robot elektrycznych dla etapu L.
3. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji fotograficznej realizacji zadania —
przed, w trakcie 1 po zakonczeniu robot i przekazaniu Zamawiajagcemu w wersji elektroniczne;.
4. Szczegblowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot.
5. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie.
6. Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczgcia prac najpozniej 10 dni od przekazania placu budowy i
zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposob ciagly i nieprzerwany z wyjatkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
7. Niestosowanie si¢ do w/w wymogow skutkowaé moze wypowiedzeniem umowy z winy
Wykonawcy z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.
Wszelkie koszty Zamawiajacego zwigzane z wypowiedzeniem umowy, beda obcigza¢ Wykonawce,
8. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowia:
- oferta Wykonawcy,
- dokumentacja projektowa,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia wraz zatgcznikami,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
9. Jezeli warunki w poszczego6lnych dokumentach sg rdzne to beda stosowane wymagania bardziej
rygorystyczne.
§ 2.
1. Termin realizacji robot: od dnia podpisania umowy do 15.12.2020r.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany UMOWY w nastepujacych przypadkach:
2.1. zwigkszenie lub zmniejszenie ilo$ci robot wynikajace z rzeczywistych obmiaréw przy rozliczeniu
ryczattowo — ilosciowym,
2.2 obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji
czescei przedmiotu Umowy lub ograniczenia zakresu prac.
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2.3. konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wskazanych w art. 144 ust. 1 Pzp,

2.4 zmiany technologii wykonania robot lub zmiany materiatéw, jezeli nowe rozwigzania beda
korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu nie gorszych standardéw jakosciowych

2.5 z powodu kolizji, uzgodnien, utrudnien ktére nie byly ujete w dokumentacji przetargowej lub
warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot.

2.6 z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla
Zamawiajacego.

2.7 opdznienie w uzyskaniu decyzji z wlasciwych organdéw z przyczyn dotyczacych organu ja
wydajacego,

2.8 z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktoére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

2.9 z powodu warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot,

2.10 z powodu sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktore
byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci.

3. Warunkiem zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

4. O wystapieniu okoliczno$ci zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy, koordynatora ze strony
Zamawiajgcego, zmiany osob reprezentujgcych strony, zmiany formy prawnej ktorejkolwiek ze stron,
Wykonawca winien jest poinformowaé¢ Zamawiajacego pisemnie wraz z dokumentami niezb¢dnymi do
udokumentowania zaistniatych okolicznosci.

Powyzsze postanowienia nie stanowig zmiany umowy.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wedilug
kosztoryséw powykonawczych, wykonanych na podstawie obmiaru potwierdzonego przez
Zamawiajacego z uwzglednieniem cen jednostkowych ryczattowych ustalonych w kosztorysie
ofertowym, ktory stanowi integralng cz¢$¢ umowy.
2. Wynagrodzenie to ustala si¢ orientacyjnie na podstawie o ktérej mowa w ust. 1 oraz na podstawie
przedmiaru rob6t na kwote ........ zt netto + podatek VAT ....... % razem brutto
..................... stownie: ...
3.Wynagrodzenie koncowe zostanie okreslone kosztorysem powykonawczym w oparciu o ryczattowe
ceny jednostkowe robot 1 ksigzke obmiaru robot 1 wprowadzone do umowy aneksem.
4. Roboty zamienne i dodatkowe wprowadzone na podstawie art. 144 ust. 1, ktoérych potwierdzona
przez Zamawiajacego koniecznos¢ wystagpi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
obowigzany jest wykonaé przy zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow, wycenione
na bazie normatywnej i wg sktadnikéw cenotworczych jak w kosztorysie ofertowym.
5. Zamawiajacy na kazdym etapie rozliczen rzeczowo — finansowych moze zazada¢ od Wykonawcy
przedtozenia kalkulacji szczegdtowych.

§ 4.
Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie, Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowiazki szczegodtowe:
1. Prowadzenie ksigzki obmiaru rob6t z podziatem na roboty:
a) objete kosztorysem ofertowym,
b) zamienne,
c¢) dodatkowe w odrebnej ksiazce,
2. Wykonanie kosztoryséw powykonawczych,
3. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych i
zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie
odbioru robdt zanikowych. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot , nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.



5. Przygotowanie placu budowy i zapewnienie dozoru mienia na wtasny koszt.

6. Zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie
z kosztami utylizacji.

7. Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdéw prawnych wynikajgcych z nast¢pujacych
ustaw:

- Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219

- Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r poz.797).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

8. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw BHP, ochrong p.poz. Dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym
od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami.

9. Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia.

10. Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
w pelnej wysokosci.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktore moga zaistnie¢
w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej — za szkody oraz
nastepstwa nieszczegsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdéw i oséb trzecich a powstalych w
zwigzku z prowadzonymi robotami a takze z ruchem pojazdéw na czas trwania umowy , na kwote nie
mniejsza niz warto$¢ umowy brutto okreslong w § 3 ust 2.

11.1 Ubezpieczeniu podlegaja W szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robot - od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a takze
ruchem pojazdéw mechanicznych

12.Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do wgladu, najpozniej w dniu przekazania placu budowy,
oryginat polis ubezpieczeniowych i przekaze kopi¢ polisy potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
przez Ubezpieczyciela lub Notariusza lub Wykonawce. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie polisy
ubezpieczeniowe] sporzadzonej w formie elektroniczne;.

§5.
1.Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z dostarczonych we wiasnym zakresie
materiatow 1 po dopuszczeniu tych materiatdw do wbudowania przez Inspektora nadzoru.
2. Materialy przewidziane do zastosowania w ramach niniejszego zamowienia powinny odpowiadac
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z ustawg z 07.07.1994r Prawo
budowlane art. 10 (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1333) oraz innych norm prawnych.
3. Na kazde zadanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
4. Wszystkie badania wynikajace z obowigzujacych norm i przepisdéw oraz warunkow technicznych
wykonania i1 odbioru robo6t, beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa i obowigzujacymi
przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robot, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te
badania.
6. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz wykonanie
robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg —
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymagajacych ta ustawa.
8.Wykonawca do wykonania nw. czynnosci, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w



sposob okreslony w art. 22 § 1 § 1! ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020
poz. 1320) bedzie zatrudnia¢ pracownikOw na umowg o prace w zakresie:

- wykonywania robot zwigzanych z robotami drogowymi.

Zamawiajacy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowa Inspekcje Pracy (PIP) w razie powzigcia
watpliwosci co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem
wskazanych pracownikoéw na umowe 0 prace.

9. Wykonawca powinien powstrzymac¢ si¢ od wszelkich publicznych o§wiadczen dotyczacych Umowy
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania si¢ w jakakolwiek
dziatalno$¢ pozostajaca w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajacego wynikajacymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktorych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac si¢ od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajacego.

§ 6

1.  Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wlasnymi nastepujacy zakres rzeczowy

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialno$ci
zawady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego.

4. Umowa z Podwykonawca powinna okreslac, iz:

A. termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

B. zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwroci¢ si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego — jezeli Wykonawca nie zaptaci mu wynagrodzenia, na zasadach
okreslonych w Ustawie prawo zamowien publicznych.

5. Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy
wynagrodzenia za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu  Umowy
0 Podwykonawstwo, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu Umowy
0 Podwykonawstwo , nie zglosi na pismie zastrzezen, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy
lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ Umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy .

9. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi
na pismie Sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat t¢ umowe lub zmiany do niej.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajacemu
w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy
0 podwykonawstwo z wylaczeniem uméw 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci Umowy, wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o0 wartosci wickszej niz 50 000 z1.
11. Wykonawca przedtozy, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru
Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy  z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajgcych umowe W imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

12. Do zmian postanowien uméw 0 podwykonawstwo stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

13. Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktoéra Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrécié si¢ z zadaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio do



Zamawiajacego.
14. Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zadania Podwykonawcy.
15. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, 0 ktorych mowa w ust. 14 podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajagcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng
na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
16. Zamawiajagcy moze zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbior robot, a
Wykonawca nie ztozy w trybie okre§lonym w ust. 14 uwag w sposdb wystarczajacy do wykazania
niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.
17. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego W ztotych polskich
(PLN).
18. Zasady dotyczace Podwykonawcoéw majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcow, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy i Zamawiajacego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
19. Sumaryczna warto$¢ umow 0O podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartoSci UMOWY
w sprawie zamowienia publicznego lub wartos¢ umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

§ 7.
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za roboty bedzie si¢ odbywato fakturami przejsciowymi za
wykonane roboty.
2. Podstawe do rozliczenia i ztozenia faktury przej$ciowej stanowi¢ bedzie komplet dokumentdw:
. protokot wykonania robot sporzadzony i podpisany przez kierownika budowy potwierdzone
przez inspektora nadzoru,
e o$wiadczenia Wykonawcy, dla drugiej i nastgpnych faktur, potwierdzajace, ze wszystkie
naleznos$ci za prace zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaptacone oraz zalaczy
o$wiadczenia, dla drugiej i nastepnych faktur, Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow podpisane
przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie
nalezno$ci za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia zostaly zaptacone przez Wykonawce w
pelnej wysokosci oraz w terminie 1 Ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy wynikajacych z umowy o podwykonawstwo o ktéorych mowa w § 6.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtownego Wykonawce.
Wraz z o$wiadczeniami Wykonawca ztozy dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktoérych termin uptynal w danym
okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.
3. Podstawg do rozliczenia koncowego zadania i zlozenia faktury koncowej stanowi¢ bedzie komplet
dokumentow:

. Ksigzka obmiarow z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robot potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
. protokot koncowy wykonania robot 1 kosztorys powykonawczy wraz z tabelg zaawansowania

rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy
potwierdzone przez inspektora nadzoru,

. kompletny operat kolaudacyjny,

. pisemne o$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze wszystkie nalezno$ci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaly zaplacone oraz zataczy o§wiadczenia Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji Podwykonawcow i
dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie nalezno$ci za prace zwigzane z realizacja danego zamowienia
zostaly zaptacone prze Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie 1 ze nie istniejg zadne
zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w
tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajagcych z umowy o



podwykonawstwo.

e dokument potwierdzajacy miejsce wywiezienia gruzu do uprawnionego podmiotu. Nieczystosci
maja by¢ kwalifikowane wg katalogu odpadow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz.U. z 2020 r. poz. 10).

4. Wykonawca w fakturach wskaze jako nabywce Gmine Legnica, Plac Slowianski 8, 59-220

Legnica, NIP: 691-00-11-742 a jako odbiorce Zarzad Drog Miejskich w Legnicy, ul. Wojska

Polskiego 10, 59-220 Legnica.

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 21 dni od daty wptywu faktury.

6. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy kazdorazowo bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci (split payment), o

ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towardéw i ustug z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. z 2020r.

poz. 106 t..), zgodnic z Zarzadzeniem Nr 735/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia

31.10.20109r.,

8. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku z realizacja umowy, zlecenia badz zamoéwienia jest numerem zawartym w wykazie

podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i

przywroconych do rejestru VAT 1 jest wlasciwy dla dokonania rozliczen metoda podzielonej ptatnosci.

9. Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur droga elektroniczng zgodnie z

postanowieniem ustawy z dnia 09 listopada 2018r o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wykonawcy uprawnieni sg do sktadania faktur posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania

na stronie: https://efaktura.gov.pl.

§ 8.

1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.

Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu robot - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.

2 za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usunig¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 200,00zt za kazdy dzien

opoznienia, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci

0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.2 za kazdy dzien przerwy,

d) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia

brutto ustalonego § 3 ust.2;

e) za niezgloszenie podwykonawcy lub podwykonawcoéw i dopuszczenie do wykonywania przez nich

prac w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.2,

fy za nieprzedtozenia do akceptacji projektu Umowy o Podwykonawstwo lub Dalsze
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2000
zt za kazdy nieprzedtozony do akceptacji projekt Umowy,

g) za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy

o Podwykonawstwo lub Dalsze Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, lub kopii

jej zmiany w wysokosci 2000 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2000 zI za

kazdy brak zmiany umowy w tym zakresie,

i) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.2,

jjza brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez

Zamawiajacego czynnoS$ci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 2000 zt za kazdy

stwierdzony przypadek,

2) Zamawiajacy zaptaci kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia jak w § 3 ust.1, za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z art.

145 ustawy Pzp.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego

wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych do rzeczywiscie poniesionej szkody.



§9.

1. Strony ustanawiaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robot
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujacych
Zamawiajacemu z tytutu rekojmi nastgpowaé bedzie wg przepisow Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwarancji jakosci wg Karty gwarancyjnej.

2. Jezeli w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci wystapia wady wynikle z przyczyny tkwigce]
W przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ te wady usungé. W takim przypadku
Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujac miejsce i termin sporzadzenia
protokotu stwierdzajacego wady i ustalajacego sposob oraz termin ich usunigcia, w ktérych to
czynnosciach ma prawo uczestniczy¢ Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuni¢cia wad, Zamawiajacy wzywa
go do usuni¢cia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okre$lonych w ust. 2 Wykonawca
wad nie usunie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.
Okres rekojmi 1 gwarancji Wykonawcy wynosi ................ (36-60 miesiecy) od daty koncowego
odbioru robot. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podpisany dokument gwarancji jakosci w dniu
podpisania protokotu koncowego odbioru robot

§ 10.
1. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru inwestorskiego:
1) Pana Bogumita Wegnera — inspektor nadzoru inwestorskiego robot drogowych, tel. 516 149 468,
2) Pana Marka Kozaka - inspektor nadzoru inwestorskiego robot elektrycznych, tel. 516 150 347.
2. Ustanowieni inspektorzy nadzoru dzialaja w ramach obowigzkow nadzoru inwestorskiego
umocowanego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy robot drogowych W 0sobie............ooviiviiiinalll ,
Kierownika robot elektrycznych w osobie.........................
4. Ustanowieni kierownicy dziataja w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie Prawo
budowlane.

§ 11.
Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:
1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu wykonania czgsci umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
3) Wykonawca przerwatl z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy 1
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powzigcia przez Zamawiajacego
informacji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
4)  Wykonawca realizuje roboty w sposdb niezgodny z niniejszg umows, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego - W terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajacego danej
okolicznosci,
5) Zamawiajacy powzigt wiadomo$¢ o trudno$ciach finansowych Wykonawcy, w tym o ztozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogloszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji przez
Zamawiajacego,
6) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w sprawie zaméwienia publicznego, w przypadku
konieczno$ci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty sum wiekszych niz
5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest to odstapienie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.
2. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
1) Zamawiajagcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania



protokotu odbioru.

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokol inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie
podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty;,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nicobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
6) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren budowy.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,
2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 4 pkt 3), niniejszego paragrafu
umowy.

§ 12
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednocze$nie uwzgledniajagc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczace przepisow o
ochronie danych osobowych i prywatnosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w
przypadku zmiany przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych
lubinterpretacji i stosowania przepisow dotyczacych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§13
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewazno$ci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowiazana jest do zlozenia

drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawa zmiany. Wniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe¢ prawng wynikajaca z przepisow Ustawy lub
postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce dokonanie
zmiany Umowy.
3. Dowodami, o ktorych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sa wszelkie dokumenty, ktére uzasadniaja
dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnos$ci:

I. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

c¢) analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dost¢pnosci materiatow, surowcow,



produktow lub sprzetu niezbgdnych do wykonania Umowy,

d) dokument potwierdzajacy obiektywne trudnos$ci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow lub
sprzgtu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcg).

I1. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatkg stuzbowa lub innym dokumentem okreslajacym szczegdlne
wymogi dotyczace realizacji umowy, ktore potwierdzaja wystgpienie opoznienia,

b) dokument potwierdzajacy istnienie lub zgloszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy,

c) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapily warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy,

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsiewzig¢, ktore wplywaja
na termin realizacji Umowy,

f) dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ przed
zawarciem Umowy, a ktoére wptywaja na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy.

1. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajacy zmiang kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcow, ustugodawcow, dystrybutorow lub producentow
sprzgtu, lub innych podmiotow oferujacych §wiadczenia, ktorych nabycie stanie si¢ niezbedne wskutek
dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajacy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych, optat
administracyjnych, sagdowych itp., ktore musza zosta¢ poniesione przez Wykonawce w zwiazku ze
zmiang Umowy.

4. Strona wnioskujaca o zmiang terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzglgdu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do dokonania
zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

5. W przypadku ztozenia wniosku o zmiang Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego.

6. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest wtasciwy Sad w Legnicy.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zaméwien publicznych i inne obowigzujace przepisy.

§ 16
Umowe niniejszg sporzadza si¢ W czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY






